（4面から）
▽参加資格＝実績要件あり
▽資格確認申請書提出期限＝3月6日まで
▽工期＝8月31日まで

成田国際空港

【8月7日】
◆成田空港内第1給油センター管理事務所等新築工事［一般競争・郵便入札・総合評価］
▽概要＝〈新管理事務所〉鉄骨造地上4階建、延べ面積約3800㎡、〈新消防車庫〉鉄骨造地上1階建、延べ面積約240㎡
▽参加資格＝単体企業または2者で構成されたJV、建築一式工事1300点以上、実績要件あり
▽資格確認申請書等提出期間＝2月6日～3月6日
▽入札書受領期限＝8月6日まで
▽工期＝11年7月20日まで

社会福祉法人 南台五光福祉協会

【3月17日】
◆社会福祉法人南台五光福祉協会もくせい園短期入所事業居室改修工事：鎌ケ谷市中沢字南台311番地の1［一般競争］
▽概要
(1)事業内容／障害者支援施設もくせい園短期入所事業居室改修
(2)敷地面積8631㎡
(3)鉄筋コンクリート造地上1階建て建築面積789・18㎡、延床面積722・18㎡
(4)工事内容／短期入所事業居室改修工事
▽工期＝3月31日まで
▽予定価格＝非公表
▽最低制限価格＝設定する。
▽参加資格
(1)千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者のうち、建築一式工事について建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者。
(2)令和7年4月1日現在の資格者名簿における、建築工事の格付けがAまたはB等級である者。
(3)県内に本店または建設業法に基づく許可を得た営業所がある者。
(4)過去15年間(本入札公告の前年度までの15カ年度間に当該年度の入札公告の日までを加えた期間(平成22年4月1日～令和7年3月31日))に、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で、300㎡以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設その他これらに類する施設や公共施設の新築・増築または改築に係る建築一式工事を元請(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20％以上の場合のものに限る)として施工した実績がある者。
▽入札説明書配付期間等＝2月6日㊎～2月17日㊋(土日、祝日を除く)午前10時～午後4時
▽資格確認資料提出期間等＝2月6日㊎～2月17日㊋(土日、祝日を除く)午前10時～午後4時
▽入札参加資格確認結果通知＝2月27日㊎に通知する。
▽設計図書等配付等＝入札参加資格が有ると認めた者に、入札参加資格確認結果通知と併せて、3月2日㊊に配付し、現場説明会を行う。
▽入札及び開札＝3月17日㊋
▽問い合わせ先＝鎌ケ谷市中沢字南台311番地1社会福祉法人南台五光福祉協会法人事務局(担当)田中／電話047－443－3333

入札落札

予定速報

（◆は建築、⊠は土木と除草・剪定など造園、◉は測量・調査・設計、◎はその他、(予)は予定価格（税抜き）、(低)は最低制限価格または調査基準価格）

県

県君津土木

【2月27日】
⊠県単交通安全対策(二種)工事(R8天羽)：(県道小櫃佐貫停車場線外)富津市宝竜寺外［電子入札］
(予)1447万6000円(税込)
▽工期＝9月30日
⊠県単交通安全対策(二種)工事(R8上総)：(国道410号外)君津市久留里市場外［電子入札］
(予)894万3000円(税込)
▽工期＝9月30日
⊠県単災害防止工事(笹トンネル・補修工)：(君津鴨川線)君津市笹［電子入札］
(予)3592万6000円(税込)
▽工期＝8月2日
⊠県単道路改良工事(下郡・擁壁工)：(県道長浦上総線)袖ケ浦市下根岸［電子入札］
(予)2514万6000円(税込)
▽工期＝8月22日
⊠県単交通安全対策(二種)工事(R8木更津その1)：(県道南総昭和線外)袖ケ浦市神納外［電子入札］
(予)1381万6000円(税込)
▽工期＝9月30日
⊠県単交通安全対策(二種)工事(R8木更津その2)：(久留里鹿野山湊線外)君津市大野台外［電子入札］
(予)1008万7000円(税込)
▽工期＝9月30日
⊠県単公園整備工事(富津・先端護岸補強工)：(富津公園)富津市富津［電子入札］
(予)3391万3000円(税込)
▽工期＝9月30日
◆県単公園整備工事(富津・温水プール採暖室改修工)：(富津公園)富津市富津［電子入札］
(予)6237万7000円(税込)
▽工期＝180日間
⊠県単河川維持工事(小糸川・河道内整備工その5)：君津市人見外［電子入札］
(予)3313万2000円(税込)
▽工期＝8月12日
⊠県単河川維持工事(小糸川・河道内整備工その6)：君津市下湯江外［電子入札］
(予)3114万1000円(税込)
▽工期＝8月12日
⊠県単災害防止工事(平山・法面工)：(国道410号)君津市平山［電子入札］
(予)4763万円(税込)
▽工期＝7月31日
◉県単橋梁修繕(耐震)委託(苗割橋・地形測量)：(国道465号)富津市田倉［電子入札］
▽工期＝90日間
◉県単道路改良委託(R8桜井外・工事監督支援業務)：(県道小櫃佐貫停車場線外)富津市桜井外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日
◉県単道路改良委託(R8山滝野外・工事監督支援業務)：(国道465号外)君津市山滝野外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日
◉県単河川維持委託(岩瀬・詳細設計その3)：(岩瀬川)富津市岩瀬［電子入札］
▽工期＝120日間
◉県単災害防止及び県単橋梁修繕合併委託(R8大岩外・工事監督支援業務)：(国道410号外)君津市大岩外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日
◉社会資本整備総合交付金(補助街路)委託(中野外・工事監督支援業務)：(都市計画道路中野畑沢線外)木更津市中野外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日
◉県単道路改良委託(阿部外・用地資料作成等業務)：(県道長浦上総線外)袖ケ浦市阿部外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日
⊠県単道路維持修繕委託(R8木更津・緑地管理その1)：(君津平川線)袖ケ浦市滝の口外［電子入札］
▽工期＝6月30日
⊠県単道路維持修繕委託(R8木更津・緑地管理その2)：(君津平川線)袖ケ浦市下宮田外［電子入札］
▽工期＝6月30日
⊠県単道路維持修繕委託(林外・除草)：(国道409号外)袖ケ浦市林外［電子入札］
▽工期＝9月30日
⊠県単道路維持修繕委託(大井戸外・除草)：(君津鴨川線外)君津市大井戸外［電子入札］
▽工期＝9月30日
⊠県単道路維持修繕委託(矢那外・除草)：(木更津末吉線外)木更津市矢那外［電子入札］
▽工期＝9月30日
⊠県単道路維持修繕委託(新富外・除草)：(木更津富津線外)富津市新富外［電子入札］
▽工期＝9月30日

県木更津区画整理

【2月27日】
⊠県単金田西地区3街区外造成工事：木更津市瓜倉［電子入札］
(予)4489万1000円(税込)
▽工期＝120日間

県木更津港湾

【2月27日】
◉県単港湾海岸整備及び県単港湾整備(港管特別)合併委託(設計積算支援業務)：(木更津港海岸木更津地区外)木更津市吾妻地先外［電子入札］
▽工期＝9年3月25日

県長生農業

【2月17日】
◉両総松潟支線路線測量業務：長生村一松丙地先他［電子入札］
▽工期＝6月30日

市

船橋市

【2月17日】
◎木製備品(平均台ほか)［電子入札］
◎ワイヤレスアンプほか［電子入札］
◎船橋市武道センターコインロッカー［電子入札］
◎社会福祉総務費寄附金の受け入れに伴う備品購入(エアコン)［電子入札］
◎シュレッダー［電子入札］
◎テンキー等(情報系PC周辺機器用)［電子入札］

館山市

【2月18日】
◉細菌検査(単価契約)(長期継続契約)：館山市立保育園・こども園・幼稚園等［電子入札］
▽工期＝13年3月31日
◎館山市立博物館本館警備業務委託(長期継続契約)：館山市館山351番地の2［電子入札］
▽工期＝13年3月31日
◎〝渚の駅〟たてやま警備業務委託(長期継続契約)：館山市館山1564番地の1［電子入札］
▽工期＝11年3月31日
◎館山市図書館清掃業務(長期継続契約)：館山市北条1740［電子入札］
▽工期＝9年3月31日
◉館山市文化財保存計画地域計画図表作成業務：館山市北条740－1［電子入札］
▽工期＝3月19日
◎コミュニティセンター警備委託(長期継続契約)：館山市北条740－1［電子入札］
▽工期＝13年3月31日
◎館山市立小学校等警備業務委託(長期継続契約)：館山市内小学校等(幼稚園を含む)及びこども園［電子入札］
▽工期＝13年3月31日
◎館山市立保育園・こども園・幼稚園警備業務委託(長期継続契約)［電子入札］
▽工期＝13年3月31日

八千代市

【2月20日】
◎ミニバラ苗購入［電子入札］

町村

栄町

【2月19日】
◎栄町終末処理場等維持管理業務委託：栄町須賀2001番地(栄町終末処理場)他13カ所［電子入札］
▽工期＝11年3月31日

長生村

【2月18日】
⊠交通安全施設等設置工事：(村道1－3号線外)長生村岩沼地先外［電子入札］
(予)218万9000円(税込)
(低)196万1300円(税込)
▽工期＝3月31日
【2月17日】
◎長生村学校給食センター什器備品購入［電子入札］

長柄町

【2月17日】
◎ながら健康ポイント事業：長柄町桜谷712番地(長柄町役場)［電子入札］
▽工期＝9年3月31日
◎長柄町学校給食センター給食フライヤー購入［電子入札］
◎防災備蓄品の購入［電子入札］
◎IP無線機等の購入［電子入札］

国・その他

製品評価技術基盤機構

【2月18日】
◎かずさ事業所内の電話交換機設定変更(原状復帰)：木更津市かずさ鎌足2－5－8［電子入札・見積］
▽工期＝3月27日
◎令和8年度産業廃棄物収集運搬処分業務(単価契約)：木更津市かずさ鎌足2－5－8［電子入札・見積］
▽工期＝9年3月31日
◎令和8年度一般廃棄物処理：木更津市かずさ鎌足2－5－8［電子入札・見積］
▽工期＝9年3月31日
◉令和8年設備関係コンサルタント業務：木更津市かずさ鎌足2－5－8［電子入札・見積］
▽工期＝9年3月31日
◎令和8年度屋内外用吸塵吸水マット：木更津市かずさ鎌足2－5－8［電子入札・見積］
▽工期＝9年3月31日

結果速報

落札額はすべて税抜き

（◆は建築、⊠は土木と除草・剪定など造園、◉は測量・調査・設計、◎はその他、(予)は予定価格（税抜き））

県

県土整備部

【1月29日】
◆地盤沈下・地下水位観測井局舎(船橋－2)改築工事：船橋市湊町［電子入札］
1335万円　ウェル
(予)1343万円
▽工期＝7月15日
※その他の指名メンバー
海寳製材所　伸榮建設　木村土建工業　大成産業　海成　鈴原産業　ソウケン　小坂建設工業　平井建設　愛宕建設工業　東建設　市川建設　大誠建設　川城建設　藤建　小林工務店　花島建設　中央企画　タザキ　三枝　新星建設　荘栄建設　江原工務店　日本カレット　検見川リフォーム工業　共栄企画建設　サンベルク　高野内建設　大嶋建設興業　ワタナベ建設　初芝

県管財課

【2月2日】
◎簡易支持力試験機ほか(中部林業事務所)［電子入札・オープンカウンタ］
89万6000円　千葉測器
【1月30日】
◎配膳車ほか(富里特別支援学校)［電子入札・一般競争］
109万円　日本調理機
※その他の参加メンバー
アイホー

県東葛飾土木

【2月5日】
⊠県単河川維持委託(座生川伐木工その2)：(座生川支川)野田市清水公園東外［電子入札・一般競争］
1220万円　横川造園土木
(予)1251万円
▽工期＝6月10日
※その他の参加メンバー
飯塚緑化土木
⊠県単河川環境整備委託(R8国分川除草工)：松戸市紙敷［電子入札・一般競争］
415万2000円　新松戸造園
(予)519万円
※その他の参加メンバー
京葉興業　マサシ
⊠県単河川環境整備委託(R8今上落除草工)：流山市加六丁目外［電子入札・一般競争］
1273万円　照国建設工業
(予)1343万円
▽工期＝10月31日

県山武土木

【2月3日】
⊠県単舗装道路修繕工事(埴谷舗装工)：(県道成東山武線)山武市埴谷［電子入札］
1133万円　フルカワ工業
(予)1272万円
▽工期＝8月28日
※その他の指名メンバー
佐久間建設　鈴木興業　佐瀬土建　中央建設　丸間工業　高橋興業　総部建設　萱生工務店　大谷建設工業　和建興業　山田建設
⊠公共公園整備(防災・安全)及び県単公園整備合併工事(蓮沼海浜公園遊具更新)：山武市蓮沼ホ［電子入札］
1009万円　北総園芸
(予)1127万円
▽工期＝140日間
※その他の指名メンバー
千葉造園土木　共楽園緑化土木　千葉グリーンサービス　植忠造園土木　渡辺造園　加瀬造園　佐久間園緑化　成田造園土木　香樹園緑化建設　緑造園土木　成田園芸
◉県単河川改良委託(木戸外・栗山川護岸調査)：横芝光町木戸外［電子入札］
449万円　協和地下開発
(予)482万円
▽工期＝90日間
※その他の指名メンバー
千葉エンジニアリング　伸光エンジニアリング　技研基礎　京葉シビルエンジニアリング　千鉱エンジニアリング
◉県単公園整備委託(蓮沼海浜公園子どもの広場屋外トイレ外改修工事実施設計(その2))：山武市蓮沼ホ［電子入札］
474万円　海宝建築設計事務所
(予)543万1000円
▽工期＝9月30日
※その他の指名メンバー
森田建築設計事務所　蔵元工房　幹設計　大木晨宮建築士事務所　フジ設計　小野設計社　内田設計事務所
【1月28日】
⊠県単排水整備工事(片貝排水工その2)：(東金片貝線)九十九里町片貝［電子入札・一般競争］
2060万円　小松土建
(予)2176万円
▽工期＝150日間
▽概要＝工事延長L112m、函渠型側溝L106m、歩車道境界ブロックL112m
※その他の参加メンバー
東松建設　総部建設
【1月27日】
◉県単道路改良委託(芝崎地形測量その1)：(県道横芝停車場吉田線)横芝光町芝崎外［電子入札］
950万円　八紘測量開発
(予)957万円
▽工期＝150日間

（6面につづく）

快適な空間環境で冷暖房費が最大30%節約！

EcoSylphi
エコシルフィ
株式会社 サクラ設備
電話047(476)2511　〒275-0002　習志野市実籾2丁目41番21号
http://www.sakura-setsubi.com

千葉窯業って何する会社？



それは、
コンクリートで未来を驚かすこと。
そんな未来を変えるコンクリートを作る
会社なんです。

Ikeda Group
千葉窯業株式会社
http://www.chibayogyo.co.jp/
千葉市中央区市場町3番1号　TEL.043-221-7000　FAX.043-221-7011

次世代の
クリーニング技術

橋梁等のインフラメンテナンスに貢献する
「クリーンレーザー工法」

Innovate
Infrastructure
Maintenance

クリーンレーザー工法とは

現場作業となる鋼橋の塗替え等において従来行われている「ブラスト処理工法」では、ケイ砂などの研削材を旧塗膜表面に当てて削り取るため、粉じんが飛び散る等の問題点が指摘されており、使用済み研削材の回収・再使用はほとんど困難な状況となっています。その点最新のクリーンレーザーシステムを使用するクリーンレーザー工法は、高出力のレーザー光線が旧塗膜・鉄サビ部分を瞬時に除去し、微粒子を吸引するため、粉じんの飛散や産業廃棄物の発生・ケレン作業中の騒音などが抑えられ、作業環境の改善にも繋がり、現場作業員の負担を大幅に軽減するメリットが期待出来ます。また、これまでケレン作業が困難とされていた鋼橋の狭隘部（狭い場所）等でも、最新のレーザーケレン工法では鋼橋本体を傷めずに鉄サビ・旧塗膜を剥離する事が可能となります。



【セットアップイメージ図】
装置本体はトラック積載のままでOK!
ファイバーケーブルを現場まで伸ばし、
すぐ作業開始が可能！

詳しくは当協会HP
https://cleanlaser-cma.or.jp/



【クリーンレーザーシステムの原理】
集光されたレーザーを金属素材表面の有機性対象に照射、エネルギー密度の高いレーザーを吸収した汚れやコーティング等は気化されます。レーザーはクリーニングに適切なスポットサイズ且つ独自の短パルス発振で照射される為、母材への熱影響は最小限に抑えられます。気化した汚れは同時にバキュームにて吸引され、フィルターを介して処理されます。

[一般社団法人クリーンレーザー工法協会]
●特別会員
NLS日本ラインサービス
株式会社
〒276-0015
千葉県八千代市米本2154-1
TEL047-489-6100　FAX047-489-6104